ДОГОВОР № _______
на выполнение обследовательских и проектных работ

г. Тюмень                                                                                                         «____» _________ 2022г.

Частное профессиональное образовательное учреждение «Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж» («ТНПК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Парамонова Евгения Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

________________________________________, в лице __________________________, действующего на основании _________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется в установленные настоящим, договором сроки выполнить обследовательские и проектные работы на текущий ремонт участка конструкций кровли здания УКК, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пермякова, 2в (далее по тексту – ПСД) в объеме, оговоренном Заданием на проектирование №1 (Приложение № 1). Стадии проектирования: «Рабочая документация».

1.2. Задание на разработку ПСД (далее по тексту – Задание) подготавливается Заказчиком совместно с Исполнителем и является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1, 2). 

1.3. Право Исполнителя осуществлять работы, предусмотренные настоящим договором, подтверждается выпиской из реестра членов саморегулируемой организации ___________________________________________________________________________________.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость и объем выполняемых Исполнителем работ составляет _____________________ (_____________________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%________________________________.
Общая стоимость работ является твердой и может быть изменена в случае внесения Заказчиком изменений и дополнений в Задание, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренным Договором, о чем Стороны подписывают соответствующее дополнительное соглашение к настоящему Договору. 
2.2. Заказчик производит предварительную оплату в размере 20% (Двадцать процентов) стоимости работ на основании счета в течение 10 (Десяти) рабочих дней после заключения настоящего Договора.

2.2. Оплата в размере 50% (Пятьдесят процентов) стоимости Работ производится в безналичном порядке на основании счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания акта передачи результата выполненных работ с приложением к нему ПСД (Далее акт передачи ПСД) в соответствии с п. 4.1.3. договора.

2.3. Оплата в размере 30% (Тридцать процентов) стоимости Работ производится в безналичном порядке на основании счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (Десяти) рабочих дней после проверки ПСД, подписания акта выполненных работ в соответствии с п. 4.1.4. договора и при отсутствии претензий по качеству выполненных работ.
2.4. Обязанность Заказчика по оплате будет считаться исполненной в момент поступления соответствующих денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.5.  В случаях, когда работа по разработке ПСД выполнена Исполнителем с отступлениями от настоящего Договора, ухудшающими результат работы или с иными недостатками, такими как ошибки, в проектировании, неполнота рабочей документации, Заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения обоснованных замечаний в согласованный с Заказчиком срок. 

2.6.  В общую стоимость работ не включены:

2.6.1. Выполнение каких-либо изысканий;
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ
3.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке ПСД в полном объеме в срок до «29» декабря 2023 года включительно.

3.2. По окончании срока, указанного в п.3.1. договора Исполнитель представляет Заказчику Проектную документацию по акту передачи ПСД и акт выполненных работ.
3.3. Заказчик после получения ПСД проводит внутреннюю экспертизу ПСД в АО «Транснефть-Сибирь» за счет своих средств, а Исполнитель сопровождает проведение экспертиз и оперативно устраняет замечания, возникающие в процессе проверки, а также предоставляет необходимые документы, которые запросит экспертная организация. После получения положительного результата заключения внутренней экспертизы ПСД  Заказчик рассматривает, подписывает и направляет акт выполненных работ Исполнителю, либо при наличии несоответствия результата выполненных работ требованиям настоящего Договора, направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта сдачи–приемки результата выполненных работ  в письменной форме с указанием перечня необходимых доработок.

3.4. Исполнитель устраняет недостатки, указанные в отказе Заказчика от подписания акта выполненных работ, в течение 10 (Десяти) рабочих дней и вновь представляет на рассмотрение Заказчика акт выполненных работ.

3.5. Исполнитель для выполнения настоящей работы может привлекать юридические и физические лица по письменному согласованию с Заказчиком.

3.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе принять и оплатить выполненные работы  по цене, установленной в настоящем Договоре. 

3.7. Изменение сроков выполнения Работ на протяжении действия настоящего Договора не производится, за исключением случаев:

3.7.1. Внесения Заказчиком изменений или дополнений в Задание, если эти изменения влияют на сроки выполнения работ;

3.7.2. При выявлении потребности в дополнительном объеме работ, признанном Сторонами, не предусмотренным Договором; 

3.7.3. Возникновения форс-мажорных обстоятельств, влияющих на сроки выполнения Работ; 

3.7.4. Взаимной договоренности Сторон.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Обязательства Исполнителя:

Для выполнения работ по настоящему Договору Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:

4.1.1. Передавать Заказчику по его требованию расчеты, расчетные схемы и другие материалы, необходимые для анализа принятых проектных решений в электронном виде. 
4.1.2. Предупредить Заказчика в письменной форме и приостановить работу до получения от него указаний при обнаружении:

- Обстоятельств, которые могут вызвать отрицательный результат;

- Невозможности реализации проектных решений.

- Не исполнении встречных обязательств Заказчика по договору.

Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении Работ.

4.1.3. Передать по акту передачи ПСД Заказчику вновь разработанную Проектную документацию в электронном виде в одном экземпляре для проведения внутренней экспертизы.

4.1.4. После получения положительного заключения внутренней экспертизы передать по акту передачи ПСД Заказчику готовую (откорректированную) ПСД на бумажном носителе в 2-х (Двух) экземплярах и в электронном виде в 2-х (двух) экземлярах в формате программ, использовавшихся при разработке (AutoCAD и т.п.) в векторном формате, пригодном для корректирования, и в формате PDF.
4.1.5. Исполнитель в сроки, согласованные Сторонами, предоставляет Заказчику информацию по форме Приложения № 2 к настоящему Договору о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Исполнителя, с приложением документов, подтверждающих данную информацию. 
Если какие-либо поля формы Приложения № 2 к настоящему Договору (кроме поля: «Номер и дата заключения Договора») не заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.

Если указанная информация и документы не были надлежащим образом представлены Заказчику, последний вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения «Исполнителю» убытков, заявив о таком отказе за 10 дней, по истечении которых Договор считается расторгнутым. При этом все исполненное по Договору, а если это невозможно - стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное Договором встречное предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения Договора.

Исполнитель согласен на раскрытие Заказчиком предоставленной Исполнителем информации по форме Приложения № 2 к настоящему Договору, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в органы государственной власти и предоставляет Заказчику право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам. Исполнитель, предоставляя Заказчику информацию по форме Приложения № 2 к настоящему Договору, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Исполнитель подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом, Исполнителем получены (будут получены).

4.2. Права Исполнителя:
4.2.1. Исполнитель вправе привлекать для исполнения своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц, сохраняя при этом ответственность перед Заказчиком за качество выполняемой ими работы и соблюдение сроков выполнения работы по настоящему Договору.

4.2.2. Исполнитель вправе приостановить начатую работу и потребовать оплаты выполненных по факту работ, в порядке и при наличии условий, предусмотренных настоящим Договором, а именно:

- нарушение условий оплаты Заказчиком выполненных работ;
- немотивированного отказа Заказчика от приемки работ.

4.3. Обязательства Заказчика:

Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя следующие обязательства:

4.3.1. Извещать Исполнителя в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней обо всех изменениях и дополнениях в исходно-разрешительной документации.

4.3.2. Производить приемку и оплату выполненных и принятых работ в порядке и на условиях настоящего Договора;

4.3.3. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ.

4.4. Права Заказчика.

Для решения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Договору Заказчик имеет следующие права:

4.4.1. Вносить изменения и/или дополнения в утвержденное Задание до передачи Исполнителем результата выполненной работы. Такие изменения и/или дополнения обязательны для выполнения Исполнителем с момента подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

4.4.2. Осуществлять текущий контроль за выполнением Исполнителем работ по настоящему Договору.

4.4.3. Выдавать замечания к проекту, выявленные в результате проверки работ по настоящему Договору, а также требовать разъяснений по проекту и обоснований принятых технических решений.

4.4.4. Приостановить или перенести срок выполнения работ, письменно предупредив Исполнителя о принятом решении не позднее, чем за 2 (два) рабочих дней, с последующим оформлением дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. При завершении работ Исполнитель передает Заказчику акт выполненных работ. 

5.2. Заказчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения от Исполнителя Проектной документации, подписать акт выполненных работ либо направить Исполнителю письменный мотивированный отказ от ее приемки с замечаниями, в противном случае акт выполненных работ считается принятым в одностороннем порядке.

5.3. Выявленные при приемке недостатки должны быть устранены Исполнителем в течение 10(десяти) рабочих дней за счет Исполнителя.

5.4. Документация, разработанная Исполнителем в соответствии с Договором, с момента подписания акта выполненных работ становится собственностью Заказчика. Исполнитель по настоящему Договору передает Заказчику исключительные права на срок, равный сроку их действия, на использование технической документации любыми способами. За Исполнителем сохраняется право на передачу прав на использование документации другим лицам кроме Заказчика. Стоимость передаваемых исключительных прав, включена в цену работы по настоящему Договору и составляет 0,1% от цены договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

6.2. При нарушении Исполнителем срока выполнения проектных работ согласно настоящего Договора, Заказчик вправе начислить и взыскать с Исполнителя неустойку в размере 0,1% от стоимости просроченных видов работ, за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости договора.

6.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты, Исполнитель вправе начислить и взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1 % от суммы, подлежавшей перечислению, за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости договора.

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по Договору. 

      6.5. В случае обнаружения недостатков в технической документации, ИСПОЛНИТЕЛЬ по первому требованию ЗАКАЗЧИКА в установленные последним сроки, обязан за свой счет устранить недостатки.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.

ПОДСУДНОСТЬ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА

7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью договора.

7.2. По всем вопросам, неурегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством. 

7.3. Разногласия по договору решаются путем переговоров, в претензионном порядке непосредственно между сторонами. Срок рассмотрения претензии – 14 календарных дней с момента ее получения. Если согласие не будет достигнуто, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области.
8.  ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение обязательств явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), под которыми понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения Сторонами настоящего Договора в результате непреодолимых и необратимых для Сторон событий чрезвычайного характера, как-то: наводнения, пожара, землетрясения и других стихийных бедствий, войны и военных действий, эпидемий, а также издания федеральными органами государственной власти актов, запрещающих исполнение обязательств по настоящему Договору, и иных непредотвратимых и не зависящих от воли Сторон обстоятельств.

8.2. Сторона, для которой создалась ситуация невозможности выполнения обязательств по Договору, должна незамедлительно в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств, направить другой Стороне нарочным, по факсу или заказным письмом уведомление о наступлении и продолжительности действия указанного выше обстоятельства, подтвержденного справкой соответствующего компетентного органа.

8.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств не дает права Сторонам ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Договору и Заявкам по нему на наступление указанных обстоятельств.

8.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Договора и действует по 31.12.2024г., а в части финансовых обязательств до исполнения.
9.2. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, заказными письмами, посредством электронной почты (адрес Исполнителя: _______________________________; адреса Заказчика: grigorenkoIA@TUC.TMN.TRANSNEFT.RU Сообщения направляются по адресам, указанным в договоре. Электронное письмо и факсимильное сообщение считается надлежаще врученным Стороне по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента отправки настоящего письма, или в день получения подтверждения о прочтении письма.
9.3. Для переписки по электронной почте сторонами могут быть предоставлены дополнительные адреса, заверенные письмом за подписью руководителя предприятия. 

9.4. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из сторон.

9.5. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой частью.
Приложения: 

Приложение № 1. Задание на проектирование №1. Обследовательские и проектные работы на текущий ремонт участка конструкций кровли здания УКК, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пермякова, 2в.
Приложение № 2. Сведения о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей -  физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Исполнителя.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик: «ТНПК»
Адрес места нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень;

Почтовый адрес: 

625013, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Пермякова, дом 2 «в».

Западно-Сибирское отделение №8647 ПАО Сбербанк;

Р\счет 40703810367020000005

К\счет 30101810800000000651

БИК 047102651; ИНН  7203204281

КПП
720301001; ОКВЭД
 85.21

ОКПО 
83314954; ОГРН1077200003858

Телефон/Факс: (3452) 49-39-00/49-39-01
Директор  «ТНПК»
____________________Парамонов Е.А.
М.п.
	Исполнитель:

Руководитель
____________________ 

М.п.


