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ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ


	Обследовательские и проектные работы на текущий ремонт участка конструкций кровли здания УКК, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пермякова, 2в.


                                            
            
	1. Наименование  объекта

	«Обследовательские и проектные работы на текущий ремонт участка конструкций кровли здания УКК, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пермякова, 2в. Текущий ремонт.

	2. Географическое положение объекта

	Россия, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Пермякова 2в»

	3. Основание для проектирования

	Программа текущего ремонта "ТНПК" на 2023 год. Корректировка №1.

	4. ОСТ

	[bookmark: _GoBack]«ТНПК»

	5. Разработчик проектной, рабочей документации

	Определяется проведением закупки

	6. Требования к проектным организациям 

	Наличие свидетельств о допуске к производству работ по подготовке проектной документации, выданных саморегулируемыми организациями.

	7. Вид строительства

	Текущий ремонт

	8. Срок начала и окончания строительства объекта, срок ввода объекта в эксплуатацию

	Начало  – 01.06.2024г, окончание – 31.08.2024г.

	9. Требуемая документация

	Рабочая документация, сметная документация

	10. Условия ввода в эксплуатацию

	В условиях действующего производства. 

	11. Потребность в инженерных изысканиях и предпроектном обследовании

	Требуется предпроектное обследование с обмерными работами

	12. Требования по вариантной проработке

	Не требуется

	13. Основные технико-экономические показатели объекта проектирования

	Год ввода в эксплуатацию - 1994г,
Общая площадь – 4 431,20 м2,
Количество этажей в здании – 3.
Наружные стены – кирпичные; 
Фундамент – железобетонный ленточный;
Перекрытия – ж/б плиты;
Крыша – скатная.

	14. Требования к техническим решениям

	14.1. Проектные решения принять на основании отчета обследования здания.
14.2. По согласованному Заказчиком перечню работ разработать рабочую документацию на текущий ремонт кровли здания с использованием современных материалов и технологий в соответствии с требованиями нормативных документов.
14.3. Документация должна быть выполнена в объеме, достаточном для проведения строительно-монтажных работ и последующей эксплуатации.
14.4. Работы выполнить в соответствие с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» и ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».






	15. Особые условия ремонта.

	15.1 Текущий ремонт производится в условиях действующего предприятия;
15.2 Природно-климатические условия по СНиП 23-01-99.

	16.Требования к архитектурным, объемно-планировочным и конструктивным решениям.

	Не требуется

	17. Состав и содержание, этапы выполнения работ

	17.1. Обследование кровли и обмерные работы.
17.1.1. Выполнить визуальное обследование строительных конструкций кровли с фотофиксацией дефектов и повреждений в доступных для освидетельствования местах;
17.1.2. Выполнить обмерные работы в объеме, достаточном для выполнения обследования и разработки проектной документации на капитальный ремонт кровли.
17.1.3. По результатам обследования подготовить заключение и рекомендации. Составить схемы с указанием расположения выявленных дефектов и повреждений. Определить мероприятия для обеспечения дальнейшей нормальной эксплуатации здания.
17.2. Определить место устройства дополнительного люка для входа на чердак.
17.3. Разработка проектно-сметной документации на ремонт кровли и устройство люка для входа на чердак.

	18. Требования к режиму безопасности и гигиене труда

	18.1. Соблюдение Инструкции О пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах «ТНПК», требований охраны труда, противопожарной и промышленной безопасности.

	19. Перечень мероприятий по охране окружающей среды для объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения, а также материалы «Оценки воздействия на окружающую среду»

	Не требуется

	20. Требования по разработке перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ПМ ГОЧС)

	Не требуется

	21. Требования по актуализации нормативных документов

	Не требуется

	22.Требования к составу и оформлению проекта

	22.1 Оформление проекта в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020.
22.2 Сметную документацию и техническую часть выдать отдельными томами.

	23. Состав демонстрационных материалов

	Не требуется

	24.Материалы, представляемые заказчиком

	Не требуется

	25. Срок выдачи проекта

	29.12.2023г.

	26. Срок выдачи документации для проведения закупок

	26.1 после проведения внутренней экспертизы.

	27. Количество экземпляров ПД и РД

	27.1. 2 экз. на бумажном носителе. На электронном носителе – 2 экземпляра. Состав и структура электронной версии проектной документации должны быть идентичны бумажному оригиналу.

	28. Порядок и требования к оформлению перечня оборудования  и материалов

	Спецификации оборудования, изделий и материалов выполнить согласно ГОСТ Р 21.101-2020.

	29. Требования к проведению, оформлению и представлению расчета  сметной стоимости ремонта

	29.1. Расчет сметной стоимости ремонта объекта выполнить в соответствии с исходными данными для составления сметной документации (см. приложение 1.1.)

	30. Особые условия

	30.1. Предусмотреть авторский надзор на период строительства в сметной документации

	31.Перечень согласований с федеральными и региональными надзорными органами

	Не требуется

	32. Порядок и требования к выполнению расчета затрат на отвод земельных участков

	Не требуется

	33. Организационная структура и персонал

	Расчет дополнительной численности обслуживающего персонала – не требуется



Приложение № 1.1
Исходные данные для составления сметной документации объекта 

	1
	Нормативная база и пересчет в текущие цены
	Сметы составить базисно - индексным методом на основе актуализированной редакции сметно-нормативной базы (СНБ-2020), с пересчетом в текущий уровень цен на момент составления сметной документации в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации".
Пересчет в текущий уровень цен в локальных сметах выполнить с применением ежеквартальных индексов изменения сметной стоимости (к СМР), выпускаемых министерством регионального развития РФ и публикуемых в «Вестнике ценообразования и сметного нормирования» (0МДС-2001-ТН-2 п.3.6 по первому методу пересчета). Пересчет стоимости в прогнозный уровень цен на середину строительства выполнить в Сводном сметном расчете за итогом глав 1-7 по прогнозным	данным Министерства экономического развития РФ. Сметная документация предоставляется в формате разработки на электронном носителе.


	2
	Цены на местные материалы, изделия и полуфабрикаты. Стоимость МТР поставки Подрядчика. 
	Определить на основании ФССЦ-2001. 
При отсутствии необходимой номенклатуры в Федеральных сборниках, стоимость МТР поставки Подрядчика принять по прайс-листам, технико-коммерческим предложениям заводов-изготовителей (не менее 3 предложений), по согласованию с Заказчиком. 
Принятые по прайс–листам стоимости материалов учтены с коэффициентами на заготовительно-складские расходы 2%, стоимости оборудования 1,2 % (п. 92 Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр). 
Затраты на транспорт принять 3% в соответствии с п. 92 Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр.

	3
	Затраты на проведение контроля за качеством строительства и за качеством производства продукции
	Согласно письму ПАО «Транснефть»

	4
	Затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных организаций с одной стройки на другую
	Не предусматривать

	5
	Затраты, связанные с премированием за ввод в действие построенных объектов
	Не предусматривать

	6
	Содержание дирекции строящегося предприятия, %
	Не требуется.

	7
	Затраты, учитываемые главой I сводного сметного расчета
	Не требуется.

	8
	Изготовление отводов холодного гнутья
	Не требуется.





Примечания:
1. Сметную документацию разработать соответствии с Инструкцией по работе с программным модулем PH (M)Ц и предоставить на электронном носителе в формате Гранд, Excel и XML.
1. Непредвиденные расходы, 3%.



Приложение 1.2.


Пояснительная записка

1.Здание УКК административно расположено в Тюменской области, г. Тюмень, ул. Пермякова 2в., эксплуатируется с 1994 года. Общая площадь здания составляет - 4 451,4 м2.

2.Применить коэффициенты, учитывающие усложняющие условия труда: 1. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования.

3. Место проживания рабочих. Расстояние перевозки рабочих к месту производства работ. Вариант обеспечения работающих социально-бытовыми условиями (питанием, водой, электроэнергией): проживание – г.Тюмень. Питание в столовой «ТНПК» за наличный расчет, обеспечение водой для производственных нужд – водопроводная система «ТНПК», для питьевых нужд – бутилированная вода. 

4. Варианты размещения стоянки строительной техники/технологического оборудования, пунктов заправки, ремонтных и производственных баз, временных складов: предусмотреть на прилегающей территории к «ТНПК».

5. Источник обеспечения строительной площадки электроэнергией: Электроэнергия «ТНПК». Точку подключения определяет Заказчик.
 
6. Транспортировка отходов строительного производства (куда, расстояние) Подрядной организацией по договору со специализированной организацией, полигон ТБО, (самовывоз силами подрядной организации).

                                                                                                                                                                              



